



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
183

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» διὰ τὴν ἐπέκτασιν, ἐκσυγχρονισμόν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ἐν Εὐβοίᾳ Μεταλλείων Λευκολίθου, ὡς καὶ διὰ τὴν ἱδρυσιν εἰς Μαντούδιον Εὐβοίας βιομηχανικοῦ κλάδου παραγωγῆς Μαγνησιακῶν Πυριμάχων Πλίνθων.

Ἐν Ἀθήναις τὴν 4ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1970 μεταξύ ἀφ' ἑνὸς τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ἐκπροσωπούμενου ἐν προκαείμενῃ δυνάμει τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἀρθροῦ 4 τοῦ Ν. 4171/61, «περὶ λήψεως γενικῶν μέτρων πρὸς ὑποδομήσιν τῆς ἀναπτύξεως τῆς Οἰκονομίας τῆς Χώρας» ὑπὸ τῶν Ὑπουργῶν Ἀνακληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Συντονισμοῦ Ἐμμανουὴλ Φθεαῆκη, Οἰκονομικῶν Ἀδαμαντίου Ἀνθρουστασίου καὶ Βιομηχανίας Κωνσταντίνου Κυπραίου, ἀπάντων κατοίκων Ἀθηνῶν καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» νομίμως ἐκπροσωπούμενης ὑπὸ τῶν Μιχαὴλ Σκαλιστήρη καὶ Διονυσίου Ρεμούνδου δυνάμει τοῦ ἀπὸ 5.8.70 πληρεξουσίῳ ἐπισυναπτομένου τῇ παρούσῃ, συνεφωνήθησαν, συνωμολογήθησαν καὶ ἐγένοντο ἀποθεκτὰ τὰ ἀκόλουθα:

*Ἀρθρον 1.

Οἱ Ὑπουργοὶ Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας λαβόντες ὑπ' ὄψιν: α) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4171/61, «περὶ λήψεως γενικῶν μέτρων πρὸς ὑποδομήσιν τῆς ἀναπτύξεως τῆς Οἰκονομίας τῆς Χώρας», ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Ν.Δ. 4256/62, β) Τὰς ἀπὸ 4.2.70, 11.2.70, 16.3.70, 18.5.70, 27.5.70, 10.6.70, 22.6.70, 9.7.70 καὶ 24.7.70 αἰτήσεις τῆς Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» περὶ ὑπαγωγῆς εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4171/61 νέων ἐπενδύσεων τῆς ἀναφερομένης, ἀφ' ἑνὸς εἰς τὴν ἐπέκτασιν, ἐκσυγχρονισμόν, συμπλήρωσιν τῶν ἐγκαταστάσεων ὡς καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ἐν Εὐβοίᾳ Μεταλλείων Λευκολίθου, ἐπὶ τῷ σκοπῷ αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ἐξαγωγῶν Διπύρου Μαγνησίας, ἀφ' ἑτέρου εἰς τὴν ἱδρυσιν, εἰς Μαντούδιον Εὐβοίας, βιομηχανικοῦ κλάδου παραγωγῆς Μαγνησιακῶν Πυριμάχων Πλίνθων, συνολικῆς δαπάνης τριακοσίων τριάντα πέντε ἐκατομμυρίων δραχμῶν, γ) Τὰς ἀπὸ 31.3.70 καὶ 2.6.70 συμφωνίας διὰ τὴν κατάρτισιν τῆς παρούσης συμβάσεως γνωμοδοτήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἀρθροῦ 1 τοῦ Ν. 4171/61, δ) Τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 2 καὶ 3 τοῦ ἀρθροῦ 1 καὶ τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἀρθροῦ 4 τοῦ Ν. 4171/61, διαπίστουσιν ὅτι αἱ ὡς ἄνω ἐπενδύσεις ὡς μέλλουσαι νὰ ὑπερβοῦν κατὰ τὴν ἐννοίαν τῆς

παραγρ. 5 τοῦ ἀρθροῦ 1 τοῦ ὡς ἄνω Νόμου τὰ ποσὰ τῶν 180.000.000 δραχμῶν πληροῦν τὰς προϋποθέσεις τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἀρθροῦ 1 τοῦ ἰδίου ὡς ἄνω Νόμου, εἶναι παραγωγικαὶ κατὰ τὴν ἐννοίαν τῶν προμνησθεισῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4171/61 καὶ συνεπῶς ἐπ' αὐτῶν ἐφαρμόζονται ἅπαντα αἱ εἰδικαὶ διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ Νόμου τούτου, ὡς ἐτροποποιήθησαν ὑπὸ τοῦ Ν.Δ. 4256/62.

*Ἀρθρον 2.

1. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν εἰδικῶν διατάξεων τῶν ἀρθρῶν 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ Ν. 4171/61 δὲν ἀποκλείει τὴν, ἐπὶ τῶν περὶ ὧν πρόκειται ἐπενδύσεων, ἐφαρμογὴν καὶ πάσης γενικῆς διατάξεως, ἥτις ἐφ' ὅσον ἀναφέρεται εἰς τὰ διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως ρυθμιζόμενα θέματα θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν, μόνον ἐὰν δημιουργηθῇ διὰ τὴν πραγματοποιοῦσαν τὰς ἐπενδύσεις Ἑταιρείαν εὐνοϊκώτερον καθεστῶς.

2. Παρέχεται διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως εἰς τὴν Ἑταιρείαν «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» ἡ ἄδεια, ἀφ' ἑνὸς ἐπεκτάσεως, ἐκσυγχρονισμοῦ, συμπληρώσεως τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ ἀναπτύξεως τῶν ἐν Εὐβοίᾳ Μεταλλείων Λευκολίθου πρὸς τὸν σκοπὸν αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ἐξαγωγῶν Διπύρου Μαγνησίας, δαπάνης 177.300.000 δραχμῶν, ἀφ' ἑτέρου ἱδρύσεως βιομηχανικοῦ κλάδου παραγωγῆς Μαγνησιακῶν Πυριμάχων Πλίνθων, πλησίον τῶν εἰς Μαντούδιον Εὐβοίας ὑφισταμένων ἐγκαταστάσεων τῆς παραγωγῆς Διπύρου Μαγνησίας, δαπάνης 150.000.000 δραχμῶν.

Τὰ ἐκτελεσθησέμενα ἔργα δι' ἐκάστην τῶν ἀνωτέρω ἐπενδύσεων, ἔχουν ἀναλυτικῶς ὡς ἀκολούθως:

Α'. Μεταλλεῖα Εὐβοίας.

α) Συμπληρωματικὸς ἐξοπλισμὸς καὶ ἔργα 4ου περιστροφικοῦ Κλιβάνου παραγωγῆς Διπύρου Μαγνησίας:

Δραχμαὶ

1. Συμπληρωματικὰ μηχανήματα Κλιβάνου, πύσεως καὶ τροφοδοσίας μαγνησίτου, ἀναμίξεως Διπύρου, δεξαμεναὶ μαζοῦτ ἐκ σιδηρολαμαρινῶν καὶ σιδηροδοκῶν καὶ διάφοροι μεταφορικαὶ ταινίαι... 5.800.000

2. Ἐξοδα μεταφορᾶς Κλιβάνου καὶ διαφόρων μηχανημάτων, δι' ἀσφάλιστρα καὶ συναρμολόγησιν τούτων... 9.000.000

3. Ἐφεδρικά ντιζελοκίνητα ἠλεκτροπαραγωγὰ συγχροτήματα... 2.000.000

4. Έγκαταστάσεις πλήρους αιώγου μεταφο-
ράς Μαζούτ από όρμον Κυμασίου εις Φούρ-
νους ως και επέκτασις του σταθμού θερμάν-
σεως μαζούτ και άντλιοστασίου... ..

Δραχμαί

5.000.000

β) Έγκαταστάσεις έμπλουτισμού Λευκολίθου:

1. Συμπλήρωσις ύπαρχουσών έγκαταστάσεων
έμπλουτισμού. Μηχανήματα θραύσεως, κοσκί-
νίσεως, πλύσεως, τροφοδοσίας, φωτοηλεκτρικά
SORTEX, μεταφορικά ταινίας, Σιλό, ύδρευ-
σις, ηλεκτρολογικά και δομικά... ..

24.000.000

2. Μεταφορά και ασφάλιστρα μηχανημάτων,
έξοδα συναρμολόγησεως και δομικά έργασιαί..

5.000.000

γ) Οικήματα και όδοί:

Κατασκευή οικήμάτων, διάνοιξις και διά-
στρωσις όδών... ..

3.000.000

δ) Έγκαταστάσεις άποθηρεύσεως και φορτώ-
σεως Κυμασίου:

1. Μηχανική σκάλα φορτώσεως μετά των πα-
ρακειμένων Σιλό άποθηρεύσεως, μηχανοκινήτου
μεταφορικής ταινίας και των άγκυροβολίων
προσδέσεως των πλοίων, συμπεριλαμβανομέ-
νων δομικών έργων... ..

27.000.000

2. Μεταφορά και συναρμολόγησις... ..

5.500.000

ε) Έργα άναπτύξεως Μεταλλείων.

Έργα άναπτύξεως μεταλλείων, έρευναι,
άποκαλύψεις και προπαρασκευαί προς εξασφά-
λισιν τροφοδοσίας των ως άνω εγκαταστάσεων
διά μεταλλεύματος όμου λευκολίθου... ..

66.000.000

στ) Γενικός μηχανικός έξοπλισμός μεταλ-
λείων.

1. Βαρέα χωματουργικά αυτόκίνητα... ..

15.000.000

2. Διάφορα χωματουργικά μηχανήματα, γεω-
τρύπανα, έπιστημονικά όργανα και μέσα τη-
λεπικοινωνίας... ..

10.000.000

Συνολική δαπάνη έργων Μεταλλείων, Εύ-
βοίας... ..

177.300.000

Β'. Ίδρυσις Βιομηχανικού Κλάδου Μαγνησιακών
Πυριμάχων Πλίνθων.

Δραχμαί

1. Μηχανήματα (έκ του έξωτερικού)... ..

90.000.000

2. Μεταφορικά και ασφάλιστρα των άνωτέρω
μηχανημάτων... ..

7.750.000

3. Συναρμολόγησις (των μηχανημάτων):

α) Δαπάνη προσωπικού έξωτερικού... ..

4.000.000

β) Δαπάνη προσωπικού έσωτερικού... ..

15.000.000

4. Μηχανήματα και εγκαταστάσεις (έκ του
έσωτερικού)... ..

11.000.000

5. Κτίρια... ..

16.000.000

6. KNOW—HOW... ..

6.250.000

Συνολική δαπάνη κλάδου πυριμάχων πλίνθων

150.000.000

Αί κατά τ' άνωτέρω επί μέρους αναγραφόμεναι δαπάναι δύ-
νανται νά κώξομαιούνται κατά ποσοστόν 30ο), τής συνολικής
όμως δαπάνης τής επενδύσεως μη θυμαμένης νά ύπολειφθί του
80ο)ο του ποσού των έγκρινομένων ως άνω επενδύσεων.

Η έτησία παραγωγική ικανότης του βιομηχανικού κλάδου
πυριμάχων πλίνθων θά άνέλθι εις 24.000 τόννους μαγνη-
σιακών πυριμάχων πλίνθων συνδεδεμένων διά πίσσης (TAR-

BODED) και εις 10.000—15.000 τόννους όπτών πλίνθων
έν μέρει λευκών και έν μέρει έμποτισμένων διά πίσσης.

3. Η κατά τον μήνα Μάρτιον 1969 ιπποδύναμις των έγκα-
ταστάσεων τής επιχειρήσεως εκ 5.900 HP, σήμεραν άνεργα-
μένη εις 7.900 HP, θά άνέλθι μετά την εκτέλεσιν των άνω-
τέρω έργων εις 11.000—12.000 HP.

4. Τυχόν εισαχθέντα εκ του έξωτερικού ή αγορασθέντα
μενα εκ του έσωτερικού ανταλλακτικά, ως και αναλώσιμα
ύλικά χρησιμοποιοιηθέντα διά λειτουργούντα μηχανήματα
παλαιότερων τής παρούσης επενδύσεως τής Έταιρείας «ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ»
δέν ύπάγονται εις τας διατάξεις του Ν. 4171)61.

5. Διά την πραγματοποίησιν των άνωτέρων επενδύσεων
δέν νά θαπηνηθί ποσόν τριακοσίων είκοσιν έπτά εκατομμυ-
ρίων τριακοσίων χιλιάδων (327.300.000) δραχμών, μη
περιλαμβανομένου του εις μετρητά κεφαλαίου κινήσεως και
των έν τή άνωτέρω παραγράφω 4 ανταλλακτικών και ύλι-
κων.

6. Η διά τής παρούσης παρεχόμενη έγκρισις επέχει θέ-
σιν άδειας σκοπιμότητος ύποκαθιστώσα πλήρως την υπό των
καμένων διατάξεων απαιτούμενην τοιαύτην άδειαν του Ύ-
πουργείου Βιομηχανίας, ίσχυουσών κατά τά λοιπά των, περί
ίδρύσεως και επέκτασεως βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κει-
μένων διατάξεων.

7. Αί έν παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου περιγραφόμεναι
επέκτασεις των εγκαταστάσεων των Μεταλλείων ως και ή
ίδρυσις του νέου βιομηχανικού κλάδου τής κατά τ' άνωτέρω
Έταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» και αί επενδύσεις ποσού τριακοσίων είκοσιν
έπτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (327.300.000)
δραχμών δέν νά έχωσι συντελεσθί έντός πέντε (5) έτών
άπό τής έναρξεως ίσχύος τής παρούσης συμβάσεως.

8. Η αρμοδία Ύπηρεσία του Ύπουργείου Βιομηχανίας
έντός ενός μηνός άπό τής ύποβολής κήτήσεως εκ μέρους τής
ένδιαφερομένης Έταιρείας ήτις δέν νά ύποβληθί αύτώ τό
βραδύτερον έντός τριών (3) μηνών άπό τής κατά την προ-
ηγούμενην παράγραφον του παρόντος άρθρου προβλεπομένης
προθεσμίας, προβαίνει εις τον έλεγchon προς διαπίστωσιν τής
πραγματοποιήσεως των άνωτέρω έν παραγράφω 2 περιγραφο-
μένων επενδύσεων τόσο ως προς την φύσιν όσον και ως προς
την αξίαν αυτών και συντάσσει έκδελτιν κοινοποιουμένην εις
τό Ύπουργείον Συντονισμού και εις την ενδιαφερομένην. Έν
περιπτώσει διαφωνίας τής ενδιαφερομένης προς τό περιεχόμε-
νον τής έκθέσεως, ταύτης άνακοινομένης δι' άναφοράς τής
προς τό Ύπουργείον Συντονισμού έντός δέκα (10) ήμερών
άπό τής εις αύτήν κοινοποιήσεως τής έκθέσεως, ό Ύπουργός
του Συντονισμού παραπέμπει τά άνωτέρω προς πιστοποίησιν
θέματα εις τριμελή Έπιτροπήν συγκροτουμένην δι' άποφά-
σεώς του έξ εκπροσώπων των Ύπουργείων Συντονισμού και
Βιομηχανίας και ενός εκπροσώπου τής ενδιαφερομένης ύπο-
δεικνυμένου υπό ταύτης.

Η Έπιτροπή άποφαίνεται επί των παραπεπομένων αύτή
προς εξέτασιν θεμάτων έντός 25θήμερου άπό τής συγκροτή-
σεώς τής.

9. Ο Ύπουργός του Συντονισμού επί τή κατά τ' άνωτέρω
πιστοποιήσει τής πραγματοποιήσεως των έγκριθεισών επενδύ-
σεων, άποφαίνεται δι' άποφάσεώς του, περί τής πληρώσεως
των κατά τας παραγράφους 2, 5, 7 και 8 όρων.

Άρθρον 3.

1. Η Έταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» ύποχρεούται όπως, άπό του
πρώτου έτους λειτουργίας του βιομηχανικού κλάδου πυριμά-
χων πλίνθων, έξάγι έτησίως εις την άλλοδαπήν τουλάχισ-
τον έννέα χιλιάδας (9.000) τόννους μαγνησιακών πυριμά-
χων πλίνθων.

2. Πρὸς παρακολούθησιν τῆς ἐκπληρώσεως τῆς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ ὑποχρεώσεως, ἡ Ἑταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» ὑποχρεούται ὅπως, καθ' ἑκάστον ἔτος, ὑποβάλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν (ἀρμόδιον Οἰκονομικὸν Ὑπουργόν) βεβαίωσιν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, εἰς ἣν θὰ ἐμφαίνεται τὸ ὕψος τῆς εἰς ποσότητας πραγματοποιηθείσης παραγωγῆς μηχανισικῶν πυριμαχῶν πλίνθων, ὡς καὶ τὸ ὕψος τῶν εἰς ποσότητας πραγματοποιηθεισῶν ἐξαγωγῶν τοῦ ἐν λόγῳ προϊόντος τῆς.

3. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ Ἑταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» δὲν θὰ πραγματοποιῇ ἐτησίως τὰς κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐξαγωγάς, θὰ ἐπιβάλλονται αὐτῇ αἱ, ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν.Δ. 4256/62, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Ν. 4480/65, προβλεπόμεναι κυρώσεις, γενομένου τοῦ σχετικοῦ καταλογισμοῦ οἰκοθεν ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου Οἰκονομικοῦ Ἐφόρου, ἐπὶ τῇ διαπιστώσει τῆς παραβάσεως κατὰ τὸν ὑπ' αὐτοῦ ἐνεργούμενον ἔλεγχον.

Ἄρθρον 4.

Διὰ τὰς ἐπενδύσεις περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις, παγιούνται αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 10 καὶ 11 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν. 4171/61 ἐπὶ ὅσον χρόνον ἐν αὐταῖς ὀρίζεται. Πᾶσα πάντως ἐπὶ τὸ εὐνοϊκώτερον ρύθμισις τῶν διατάξεων τούτων θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν καὶ ἐπὶ τῶν προκειμένων ἐπενδύσεων.

Ἄρθρον 5.

Εἰς περίπτωσιν, καθ' ἣν αἱ περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἐπενδύσεις ἦθελον ὑπολειφθῇ κατὰ τὴν ἐννοίαν τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 1 καὶ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 4171/61 τοῦ ὀγδοήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (800) τοῦ ποσῶ τῶν ἐγκριθεισῶν ὡς ἄνω ἐπενδύσεων, αὗται پاؤون ὑπαρῆναι εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου τούτου, ἡ δὲ Ἑταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» ὑποχρεούται εἰς τὴν καταβολὴν παντὸς φόρου, τέλους, δασμοῦ, εἰσφορᾶς κλπ. οὗτινος ἀπηλλογῇ κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4171/61.

Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται καὶ ἐν περιπτώσει πραγματοποιήσεως ἐπενδύσεων διὰ σκοπὸν διάφορον τοῦ ἐν ἄρθρῳ 2 παραγράφος 2 τῆς παρούσης καθοριζομένου.

Ἐπὶ πλεόν ἡ τυχὸν χρησιμοποίησις τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4171/61, εἰσαχθισμένων ἀτελῶς εἰδῶν, διὰ σκοπὸν διάφορον τοῦ δι' ὧν προβλίζονται δυνάμει τῆς παρούσης, συνιστᾷ λαθρεμπορίαν, διωκομένην κατὰ τὰς περὶ αὐτῆς κειμένας διατάξεις, ἐφ' ὅσον δὲν κατεβλήθησαν προηγουμένως οἱ κεκανονισμένοι δασμοὶ κ.λ.π.

Ἄρθρον 6.

1. Διαφοραὶ, ἀνακύπτουσαι μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» καὶ ἀναγόμεναι εἰς τὴν ἑρμηνείαν ἢ εἰς ἐνδεχόμενα κενὰ τῆς παρούσης λύονται ἀποκλειστικῶς διὰ διαιτησίας ὑπὸ τριῶν διαιτητῶν κατὰ τὴν ἀκόλουθον διαδικασίαν.

2. Ὁ αἰτῶν τὴν διαιτησίαν δι' αἰτήσεώς του ἀπευθυνομένης καὶ κοινοποιουμένης πρὸς τὸν ἀντισυμβαλλόμενον (προκειμένου δὲ περὶ τοῦ Δημοσίου ἢ περὶ διαιτησίας αἰτήσεως ἀπευθύνεται καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὸν Ὑπουργὸν τοῦ Συντονισμοῦ) καθορίζει ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον διαφορᾶς καὶ διορίζει τὸν διαιτητὴν αὐτοῦ, προσκαλῶν τὸ ἕτερον μέρος, ὅπως πρὸς τὴν αὐτὴν εἰς τὸν διορισμὸν τοῦ διαιτητοῦ του.

Τὸ πρὸς ὃ ἡ πρόσκλησις μέρος ὑποχρεούται ἐντὸς προθεσμίας δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ κοινοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω αἰτήσεως διαιτησίας ὅπως διορίσῃ τὸν

διαιτητὴν αὐτοῦ καὶ κοινοποιήσῃ πρὸς τὸν αἰτοῦντα τὴν διαιτησίαν τὸν τοιοῦτον διορισμὸν.

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης τὸν δευτέρον διαιτητὴν διορίζει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου τῇ αἰτῇ τοῦ ἐπισπεύδοντος τὴν διαιτησίαν.

3. Οἱ διορισθέντες διαιτηταὶ ὑποχρεοῦνται, ὅπως ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ διορισμοῦ τοῦ δευτέρου διαιτητοῦ ἐκλέξουν κοινῇ συμφωνίᾳ τὸν τρίτον διαιτητὴν, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι καὶ Πρόεδρος τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου.

Μὴ συμφωνούντων τῶν διαιτητῶν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ τρίτου διαιτητοῦ ἢ παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας πρὸς ἐκλογὴν αὐτοῦ, τρίτος διαιτητὴς θὰ εἶναι ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ἐν ἀρνήσει ἢ κωλύματι τούτου ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἀναπληρωτής.

4. Οἱ διαιτηταὶ δὲν ὑποχρεοῦνται νὰ ἐφαρμόζουν τὰς ἰσχύουσας διαδικαστικὰς καὶ οὐσιαστικὰς δικαίου διατάξεις, ὀρίζουν αὐτοὶ τὴν διαιτητικὴν διαδικασίαν, ἰδίᾳ δικαιοῦνται νὰ λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν πᾶν κατὰ τὴν κρίσιν των ἀποδεικτικὸν στοιχεῖον, νὰ ἐξετάζουν μάρτυρας, οἰονδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι τὸ ἀντικείμενον τῆς διαφορᾶς, νὰ ἐνεργοῦν αὐτοψίαν, νὰ διατάσσουν πραγματογνωμοσύνην καὶ ἐν γένει πᾶν πρόσφορον μέτρον διὰ τὴν διευκρίνησιν τῆς ὑποθέσεως καὶ ἀνεύρουν τῆς ἀληθείας.

Οἱ διαιτηταὶ ἀποφασίζουν κατὰ τὸ ἴσον καὶ δίκαιον, λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τῆς παρούσης, τὰς ἀρχὰς τῆς καλῆς πίστεως, ὡς καὶ τὰ συναλλακτικὰ καὶ χρηστὰ ἥθη.

5. Οἱ τρεῖς διαιτηταὶ ἐξαιρῶνται, ἐὰν ἔχουν οἰονδήποτε συμφέρον εἰς τὴν ὑπὸ κρίσιν αὐτῶν διαφοράν. Περὶ τῆς ἐξαιρέσεως ἀποφασίζουν οἱ ἴδιοι οἱ διαιτηταί.

6. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύματος τινὸς τῶν διαιτητῶν, ὅπως ἀποδεχθῇ ἢ ἐξακολουθήσῃ τὴν διαιτησίαν ἢ ἐν περιπτώσει ἐξαιρέσεως αὐτοῦ ἀντικαθίσταται οὗτος, ἐὰν μὲν πρόκειται περὶ διαιτητοῦ ὁρισθέντος ὑπὸ τινος μέρους, ὑπ' αὐτοῦ ἐντὸς 10 ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ἐγνωστοποιήθῃ εἰς αὐτὸ ἡ ἀρνήσις ἢ τὸ κώλυμα ἢ ἡ ἐξαιρέσις τοῦ διαιτητοῦ, ἄλλως παρελθούσης τῆς προθεσμίας ταύτης ἀπράκτου, οὗτος διορίζεται τῇ αἰτῇ τοῦ ἑτέρου μέρους ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐὰν δὲ πρόκειται περὶ τοῦ τρίτου διαιτητοῦ, οὗτος ἀντικαθίσταται, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου τῆς προθεσμίας τῶν δέκα ἡμερῶν ἀρχομένης, ἀφ' ἧς γνωστοποιήθῃ εἰς τοὺς διαιτητὰς ἡ ἀρνήσις ἢ τὸ κώλυμα ἢ ἡ ἐξαιρέσις.

7. Οἱ διαιτηταὶ ὀφείλουν νὰ ἐκδώσουν τὴν ἀπόφασίν των ἐντὸς προθεσμίας ἐξήκοντα (60) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου ὁρισθείσης δικασίμου.

Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ εἴτε ὑπὸ τῶν διαιτητῶν, εἴτε δι' ἐγγράφου συμφωνίας τῶν μερῶν.

Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 6 ἡ προθεσμία πρὸς ἔκδοσιν τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως διακόπτεται καὶ ἀρχεῖται ἐκ νέου ἀπὸ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ κωλυσμένου ἢ ἀρνούμενου ἢ ἐξαιρουμένου.

8. Οἱ διαιτηταὶ ἀποφασίζουν κατὰ πλειοψηφίαν καὶ ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας νικᾷ ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου. Τὴν διαιτητικὴν ἀπόφασιν ὑπογράφει ὁ Πρόεδρος τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου.

9. Οἱ διαιτηταὶ διὰ τῆς ἀποφάσεώς των, κατὰ τὴν κρίσιν των ὀρίζουν τὰ ἔξοδα τῆς διαιτησίας καὶ τὴν ἀποζημίωσίν των, ὡς καὶ τὸν ὑπόχρεων πρὸς καταβολὴν αὐτῶν, δύνανται δὲ καὶ νὰ διατάξουν τὸν ἐπιμερισμὸν των.

10. Ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις εἶναι ὁριστικὴ, τελεσιδίκιος καὶ ἀμετάκλητος καὶ ἀποτελεῖ τίτλον ἐκτελεστόν, μὴ ἀπαι-

τουμένης της περιφέρειας τύπου εκτελέσεως ή άλλης τινός διατυπώσεως, δέν υπόκειται εις τακτικόν ή εκτακτον ένδικον μέσον και δέν χωρεί κατ' αὐτῆς ἀγωγή ἀκυρώσεως ενώπιον τῶν τακτικῶν Δικαστηρίων ή ἀνακοπή.

Ἄρθρον 7.

Αἱ διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως μόνον διά νέας ἐγγράφου μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων συμφωνίας δύναται νά τροποποιηθῶσιν ή καταργηθῶσιν.

Ἄρθρον 8.

Ἡ παρούσα σύμβασις συνετάγη εἰς δύο πρωτότυπα ὑπογραφέντα ὑφ' ὧν τῶν συμβαλλομένων, ή δέ ἰσχὺς τούτης ἀρ-

χεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Δημόσιον

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν

Υπουργὸς Ἀναπλ. Σύντακτου
ΕΜΜ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ

ΜΙΧ. ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ
ΔΙΟΝ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ

Υπουργὸς Οἰκονομικῶν
ΛΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργὸς Βιομηχανίας
Κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ