



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
38

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

- Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 Συμβάσεως μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΛΑΡΚΟ» Α.Ε. ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς παραγωγῆς Νικελίου. ... 1
- Σύμβασις μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», διὰ τὴν συμπλήρωσιν καὶ βελτίωσιν τῶν ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ Δωλιστηρίου τῆς ὀφισταμένων ἐγκαταστάσεων σης. ... 2

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

(1)

Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 Συμβάσεως μεταξὺ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΛΑΡΚΟ» Α.Ε. ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, διὰ τὴν ἐπέκτασιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς παραγωγῆς Νικελίου.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 3ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 1978 μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ἐκπροσωπούμενου ἐν προκειμένῳ, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς ἀντικατεστάθη ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 916/1971, ὡς καὶ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 1 (παρ. 1) τοῦ Ν. 159/1975, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Συντονισμοῦ Γεωργίου Ράλλη, κατοίκου Ἀθηνῶν καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΛΑΡΚΟ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ» ἐκπροσωπούμενης ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τῶν Νικολάου Ἀσημάκη, Γενικοῦ Δ/ντοῦ καὶ Χρήστου Ἀδαμοπούλου Δ/ντοῦ Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν δυνάμει, τοῦ ἀπὸ 19 Ὀκτωβρίου 1977 ἀποσπάσματος πρακτικοῦ συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ταύτης, οὗ κεκυρωμένον ἀντίγραφον ἐπισυνάπτεται εἰς τὴν παροῦσαν, καλουμένης χάριν συντομίας «ἡ Ἑταιρεία» συνεφωνήθησαν, συνωμολογήθησαν καὶ ἐγένοντο ἀμοιβαίως ἀποδεκτὰ τὰ εἰς τὰ ἐπόμενα ἄρθρα 1 ἕως 4 τῆς παρούσης Συμβάσεως ὀριζόμενα :

Προοίμιον :

Οἱ ὡς συμβαλλόμενοι λαβόντες ὑπ' ὄψιν :

1. Τὴν ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 ὑπογραφεῖσαν Σύμβασιν μεταξὺ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΛΑΡΚΟ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ» ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῆς ἀπὸ 2 Ἰουνίου 1977 ὁμοίας, διὰ τὴν ὑπ' αὐτῆς πραγματοποίησιν ἐπενδύσεως ἀξίας ἐνὸς δισεκατομμυρίου ἑπτακοσίων ἑκατομμυρίων (1.700.000.000) δραχμῶν, διὰ τὴν ἐπαύξησιν τῆς δυναμικότητος τῶν ἐν Λαρυμνῇ ἐγκαταστάσεων τῆς παραγωγῆς Νικελίου ἀπὸ 15.000 τόννους ἑτησίως εἰς 27.000 τόννους, διὰ τῆς προσθήκης ἀφ' ἑνὸς μὲν εἰς τὰ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Λαρυμνῇ (Ἀγίου Ἰωάννου) Μεταλλεῖα νέου ἐξοπλισμοῦ μεγαλυτέρας δυναμικότητος ἐξορύξεως, μεταφορᾶς καὶ τριβῆς μεταλλεύματος, ἀφ' ἑτέρου δὲ εἰς τὸ ἐν Λαρυμνῇ Μεταλλουργικὸν Ἐργοστάσιον νέων βασικῶν μονάδων πυρρομεταλλουργικῆς ἢ καὶ ὑδρομεταλλουργικῆς κατεργασίας μεταλλεύματος, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῆς προκειμένης ἐπενδύσεως τῶν εἰδικῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 1 ἕως 5 τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως.

2. Τὰς ἀπὸ 29 Ἰουνίου 1977, 23 Σεπτεμβρίου 1977 καὶ 16 Δεκεμβρίου 1977 αἰτήσεις τῆς Ἑταιρείας «ΛΑΡΚΟ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΥΜΝΗΣ» περὶ τροποποιήσεως τῆς ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 ὑπογραφείσης Συμβάσεως ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῆς ἀπὸ 2 Ἰουνίου 1977 ὁμοίας, ἐπὶ τῷ τέλει ἐπαυξήσεως τοῦ ὕψους τῆς δαπάνης τῆς διὰ ταύτης ἐγκριθείσης ἐπενδύσεως ἀπὸ 1.700.000.000 δραχμῶν εἰς 2.389.800.000 δραχμῶν, λόγῳ ἀναμορφώσεως ἔργων τινῶν τῆς ἐπενδύσεως ὡς καὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ κόστους ταύτης (συναλλαγματοὶ ἀνατιμήσεις κ.λπ.), ὡς καὶ ἐξασφαλίσεως ἐπαρκoῦς ποιότητος ὕδατος διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς.

3. Τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 1 ἕως 5 τοῦ Ν. 4171/1961 «Περὶ λήψεως γενικῶν μέτρων διὰ τὴν ὑποβοήθησιν τῆς ἀναπτύξεως τῆς Οἰκονομίας τῆς Χώρας», ὡς αὗται ἐτροποποιήθησαν ὑπὸ τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 1 ἕως 5 τοῦ Ν.Δ. 916/1971 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν. 4171/1961».

4. Τὴν διάταξιν τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 1078/1971 «περὶ μὴ ἐφαρμογῆς τῆς διατάξεως τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν.Δ. 916/1971».

5. Τὴν διάταξιν τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 159/1975 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν. 4171/1961 καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων».

6. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 33867/10.8.67 σύμβασιν μεταξὺ τῆς Κοινότητος Λαρυμνῆς καὶ τῆς Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» περὶ παραχώρησης καὶ μεταβιβάσεως ἐκ τῶν συγκεντρωθησομένων ὑδάτων δι' ὑδρομαστεύσεων καὶ ἄλλων καταλλήλων ἔργων

τὸ δικαίωμα χρήσεως 700 μ3/ώραν διὰ τὰς πάσης φύσεως ἀνάγκας τῆς Α.Ε. ΛΑΡΚΟ διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν τῶν νομίμων ἐγκαταστάσεων τῆς, τοῦ οἰκισμοῦ τῆς καὶ τὴν ἐν γένει ἐξυπηρέτησιν τῶν βιομηχανικῶν ἀναγκῶν τῆς.

7. Τὰ ὑπ' ἀριθμ. 159120/8669/3599/16.12.1975 καὶ 170752/1944/29.12.1977 ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας «περὶ παραχωρήσεως εἰς τὴν Ἑταιρείαν «ΛΑΡΚΟ» Α.Ε. ρεόντων ὑδάτων».

8. Τὸ ὑπ' ἀριθμ. 97696/2086/17.12.1977 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ἑσωτερικῶν «περὶ ὑδροδοτήσεως τῆς Ἑταιρείας «ΛΑΡΚΟ» Α.Ε.».

9. Τὰς ἀπὸ 11 Ὀκτωβρίου 1977, 18 Ὀκτωβρίου 1977 καὶ 10 Ἰανουαρίου 1978 συμφωνοῦς (καθ' ὁμοφωνίαν) γνωμοδοτήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 2687/1953 (παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς ἀντικατεστάθη ὑπὸ τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 916/1971),

συμφωνοῦν διὰ τὴν τροποποίησιν τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 1 τῆς ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 Συμβάσεως ὡς καὶ διὰ τὴν συμπλήρωσιν ταύτης ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης ὡς ἀκολουθῶς :

Ἄρθρον 1.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἀναλαμβάνει ἐναντι τοῦ Δημοσίου, τὴν ὑποχρέωσιν νὰ πραγματοποιήσῃ, ὑπὸ ἰδίαν αὐτῆς μέριμναν καὶ εὐθύνην καὶ δι' ἰδίον αὐτῆς λογαριασμόν, ἐπένδυσιν ἀξίας, κατὰ τὴν ἐννοίαν τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 4171/1961, δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων ὀγδοήκοντα ἑννέα ἑκατομμυρίων ὀκτακοσίων χιλιάδων (2.389.800.000) δραχμῶν, διὰ τὴν ἐπαύξησιν τῆς δυναμικότητος τῶν ἐν Λαρύμνῃ ἐγκαταστάσεων τῆς παραγωγῆς Νικελίου ἀπὸ δέκα πέντε χιλιάδας (15.000) τόννους ἐτησίως εἰς εἴκοσιν ἐπτὰ χιλιάδας (27.000) τόννους, διὰ τῆς προσθήκης, ἀφ' ἐνὸς μὲν εἰς τὰ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Λαρύμνῃ (Ἀγίου Ἰωάννου) Μεταλλεῖα νέου ἐξοπλισμοῦ μεγαλυτέρας δυναμικότητος ἐξορύξεως, μεταφορᾶς καὶ τριβῆς μεταλλεύματος, ἀφ' ἑτέρου δὲ εἰς τὸ ἐν Λαρύμνῃ Μεταλλουργικὸν ἔργοσταςιν νέων βασικῶν μονάδων πυρομεταλλουργικῆς ἢ καὶ ὑδρομεταλλουργικῆς κατεργασίας τοῦ μεταλλεύματος.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπένδυσιν ἀφορᾷ εἰδικώτερον εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατωτέρω ἔργων :

α) Μεταλλεῖον Εὐβοίας :

(1) Ἀγορὰ νέων χωματοργικῶν μηχανημάτων, ἥτοι μεγάλων φορτηγῶν αὐτοκινήτων, φορτωτῶν, γεωτρητικῶν μηχανημάτων, προωθητῶν γαιῶν καὶ συναφούς βοηθητικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

(2) Ἐγκατάστασις μονάδος θραύσεως τοῦ μεταλλεύματος εἰς τὴν περιοχὴν ἐξορύξεως τοῦ μεταλλεύματος ὀνομαστικῆς ἰκανότητος θραύσεως 900 τόννων ὀριαίως.

(3) Ἐπέκτασις τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων ἐξυπηρέτησεως ἐργοταξίου ἐκμεταλλεύσεως.

(4) Ἐγκατάστασις μεταφορικῆς ταινίας διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ μεταλλεύματος ἀπὸ τοὺς τόπους ἐξορύξεως εἰς τὴν προβλῆτα φορτώσεως πλοίων μετὰ τῶν διατάξεων συνδέσεως μὲ τὰς ὑφισταμένας ἐγκαταστάσεις ὁμογενοποιήσεως καὶ φορτώσεως καταλλήλως τροποποιουμένων, ὡς καὶ τῶν συναφῶν ἐγκαταστάσεων δειγματοληψίας καὶ προπαρασκευῆς δειγμάτων.

Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ἔργων Μεταλλεῖου Εὐβοίας, θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν πεντακοσίων ὀγδοήκοντα ἑκατομμυρίων (580.000.000) δραχμῶν.

β) Μεταλλεῖον Ἀγίου Ἰωάννου :

Συμπλήρωσις τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ ὑπογείου ἐκμεταλλεύσεως ἢ καὶ ἐπιφανειακῆς ἀποκαλύψεως εἰς φορτομεταφορικὰ καὶ διατρητικὰ μηχανήματα καὶ συναφούς βοηθητικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ἔργων Μεταλλεῖου Ἀγίου Ἰωάννου θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν δέκα ἑννέα ἑκατομμυρίων ἑξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) δραχμῶν.

γ) Μεταλλουργικὸν Ἔργοσταςιν Λαρύμνης :

1. Ὁμάς πρώτη.

(α) Μία περιστροφικὴ κάμιнос διαμέτρου 6,10 μέτρων καὶ μήκους 125 μέτρων μετὰ τοῦ ἀπαιτουμένου ἡλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ πυριμάχου ἐπενδύσεως, ἐξεδρών, σωληνώσεων καὶ ΣΙΛΟ συγκεντρώσεως τοῦ προϊόντος.

(β) Κατασκευὴ βάσεων ἐκ σκυροδέματος διὰ τὴν περιστροφικὴν κάμινον.

(γ) Δικαίωμα ἐγκαταστάσεως ἐναλλακτῶν θερμότητος πρὸς ἀξιοποίησιν τῆς ἀπαγομένης ὑπὸ τῶν καυσαερίων τῶν περιστροφικῶν καμίνων θερμότητος διὰ προθερμάνσεως τοῦ εἰσχομένου εἰς ταύτας ἀέρος μετὰ τῶν ἀναγκαίων ἀγωγῶν, δικτύων μονωμένων σωληνώσεων, ἀνεμιστήρων κ.λπ.

(δ) Πύργος τροφοδοσίας τῆς περιστροφικῆς καμίνου μετὰ συστήματος ταινιῶν πρὸς σύνδεσιν μὲ τὸ ὑπάρχον κύκλωμα, ΣΙΛΟ ἐνδιαμέσου ἀποθηκεύσεως, δοσομετρικῶν ζυγῶν κ.λπ.

(ε) Ἐγκατάστασις ἀποκομιδῆς καὶ μεταφορᾶς τοῦ προϊόντος τῆς περιστροφικῆς καμίνου μετὰ φορείου καὶ κάδων μεταφορᾶς.

(στ) Πᾶσα ἐτέρα συναφῆς μηχανολογικὴ ἐγκατάστασις ἢ ἕτερον ἀπαιτηθὲν συνάφες ἔργον.

Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ἔργων θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν τριακοσίων ὀγδοήκοντα ἑκατομμυρίων (380.000.000) δραχμῶν.

2. Ὁμάς δευτέρα :

(α) Μία ἡλεκτροκάμιнос ἐμβυθισμένου τόξου, διαμέτρου 17 μέτρων μετὰ τοῦ ἀπαιτουμένου ἡλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ τῆς πυριμάχου ἐπενδύσεως.

(β) Μετασχηματιστὴς 50 MVA διὰ τὴν ἡλεκτροκάμινον.

(γ) Κατασκευὴ βάσεως ἐκ σκυροδέματος διὰ τὴν ἡλεκτροκάμινον.

(δ) Ἀνώψωσις, αὐξήσις τῆς ἰκανότητος καὶ αὐτοματοποιήσις εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν γερανογεφυρῶν τῆς αἰθούσης τῶν ἡλεκτροκαμίνων.

(ε) Ἐπέκτασις τῶν βιομηχανικῶν κτιρίων πρὸς στέγασιν καὶ ἐξυπηρέτησιν τῆς ἡλεκτροκαμίνου (μεταλλικὴ κατασκευὴ) ὡς καὶ κτίριον διὰ τὸν μετασχηματιστήν.

(στ) Κατασκευὴ καναλίων ἐκ σκυροδέματος πρὸς ἀποχέτευσιν τῆς σκωρίας τῆς ἡλεκτροκαμίνου κατὰ πῖν κοκκοποίησεως.

(ζ) Νέα φορεῖα μετάλλου διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν κάδων μετάλλου 50 Τ. ἐκ τῶν ἡλεκτροκαμίνων εἰς τὴν αἰθουσαν μεταλλικῶν.

(η) Νέον σύστημα ἡλεκτροδίων εἰς μίαν ἡλεκτροκάμινον παρέχον αὐξήσιν δυναμικότητος καὶ καλυτέρας συνθήκας λειτουργίας εἰς τὰς ἡλεκτροκαμίνους.

(θ) Ἀναμόρφωσις κελύφους, ρευματοδοσίας, περιφερειακῆς τροφοδοσίας, ψύξεως κελύφους καὶ προσθήκη νέων ΣΙΛΟ τροφοδοσίας εἰς μίαν ἡλεκτροκάμινον.

(ι) Πᾶσα ἐτέρα συναφῆς ἡλεκτρομηχανολογικὴ ἐγκατάστασις ἢ ἕτερον ἀπαιτηθὲν ἔργον.

Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ἔργων θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν διακοσίων ὀγδοήκοντα ἑννέα ἑκατομμυρίων (281.900.000) δραχμῶν.

3. Ὁμάς τρίτη.

(α) Δύο ἕως τέσσαρες μεταλλάκται μετὰ τοῦ συστήματος ἐμφυσήσεως ὀξυγόνου καὶ τοῦ ἀπαιτουμένου ἡλεκτρολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

(β) Ἐγκατάστασις τροφοδοσίας συλλιπασμάτων τῶν μεταλλικῶν μετὰ ΣΙΛΟΣ ἐνδιαμέσου ἐναποθηκεύσεως, δοσομετρικῶν ζυγῶν, συστήματος μεταφορικῶν ταινιῶν καὶ παντὸς ἑτέρου ἀπαιτουμένου ἡλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

(γ) Μία γερανογέφυρα ἀνυψωτικῆς ἰκανότητος 80 Τ. βαρέος τύπου διὰ μεταλλουργίαν πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν νέων μεταλλικῶν.

(δ) Νέοι κάδοι μετάλλου δια την διακίνησην του τετηγμένου μετάλλου χωρητικότητας από 25-50 T.

(ε) Νέοι κάδοι σκυρίας και δύο φορεία δια την διακίνησην τετηγμένης σκυρίας μεταλλακτών.

(στ) Γεφυροπλάστιγγες ή έτερον σύστημα ζυγίσεως κάδων.

(ζ) Άνατροπείς μηχανών χυτεύσεως.

(η) Επέκτασις βιομηχανικών κτιρίων προς στέγασιν και εξυπηρέτησιν των εγκαταστάσεων μεταλλακτών και καθαρισμού χελωνών σιδηρονικελίου (μεταλλική κατασκευή).

(θ) Εγκατάστασις καθαρισμού χελωνών.

(ι) Εγκατάστασις κοκκοποιήσεως μετάλλου.

(ια) Πάσα έτέρα συναφής ηλεκτρομηχανολογική εγκατάστασις ή έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των διακοσίων δύο έκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (202.400.000) δραχμών.

4. Όμάς τετάρτη.

(α) Νέα εγκατάστασις παραγωγής όξυγόνου δια κλασματώσεως του άέρος παραγωγικότητας 3.000 έως 4.000 NM3/ωραν μετά του ηλεκτρομηχανολογικού έξοπλισμού, τής ρευματοδοτήσεως δια τάσεως 15 KV, των παροχών ύδατος, των αεροφυλακίων προς ένδιάμεσον έναποθήκευσιν ως και πάσα συναφής ηλεκτρομηχανολογική εγκατάστασις ή έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η ως άνω εγκατάστασις θα καλύψη τας ηύξημένας ανάγκας του έργοστασίου εις όξυγόνον, κυρίως δέ τας ανάγκας των μεταλλακτών όπου τό παραγόμενον σιδηρονικέλιον ύφίσταται έμπλουτισμόν και έξευγενισμόν δι' έμφυσήσεως όξυγόνου.

(β) Κτίριον δια την στέγασιν τής νέας εγκαταστάσεως παραγωγής όξυγόνου.

(γ) Πάν έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των έκατόν τεσσαράκοντα τριών έκατομμυρίων (143.000.000) δραχμών.

5. Όμάς πέμπτη.

α) Επαύξησις του κεντρικού ύποσταθμού 150/15 KI-LOVOLT δια προσθήκης νέου μετασχηματιστού ισχύος 90 MVA μετά των σχετικών διακοπτών ύψηλης τάσεως, όργάνων έλέγχου και προστασίας, πυκνωτών κ.λπ. Διπλασιασμός του βρόχου διανομής ηλεκτρικής ένεργείας, τάσεως 25 KV, έντος του έργοστασίου μετά τής σχετικής έπαυξήσεως και ένισχύσεως των ύποσταθμών 15.000/380 VOLT.

(β) Πάν έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των τεσσαράκοντα πέντε έκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (45.500.000) δραχμών.

6. Όμάς έκτη.

(α) Προσθήκη νέων ΣΙΛΟ προς ένδιάμεσον έναποθήκευσιν τριμμένου μεταλλεύματος και καυσίμων.

(β) Επαύξησις μεταφορικής ικανότητας, άναμόρφωσις και μετατροπαι εις τό σύστημα διακινήσεως πρώτων ύλών.

(γ) Επαύξησις και άναμόρφωσις του κυκλώματος ταινιών μεταφορής γαιάνθρακος από λιμένα εις τά ΣΙΛΟ γαιάνθρακος.

(δ) Ταινία πύργου τροφοδοσίας του περιστροφικού κλιβάνου Π/ΚΙ και έλεγχος τής άντοχής των πύργων Π/ΚΙ και Π/ΚΙΙ.

(ε) Εγκατάστασις δίσκων πελλετοποιήσεως δια την κατεργασίαν των έξερχομένων εκ των περιστροφικών καμίνων κόνεων μετά των συναφών εγκαταστάσεων τροφοδοσίας δίσκων και άποθηκέσεως πέλλετς.

(στ) Πάσα έτέρα συναφής ηλεκτρομηχανολογική εγκατάστασις ή έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των ένενήκοντα τριών έκατομμυρίων έννεακοσίων χιλιάδων (93.900.000) δραχμών.

7. Όμάς έβδόμη.

(α) Επαύξησις και άναμόρφωσις των δικτύων ύδατος, ήτοι των δικτύων θαλασσίου, άπεσκληρυμμένου και φυσικού ύδατος συμφώνως προς τας νέας ηύξημένας ανάγκας του έργοστασίου και επέκτασις των δικτύων εις τας νέας εγκαταστάσεις.

(β) Επέκτασις και άναμόρφωσις των αντίλιοστασίων θαλασσίου και άπεσκληρυμμένου ύδατος συμφώνως προς τας νέας ηύξημένας ανάγκας του έργοστασίου.

(γ) Προσθήκη νέων πύργων ψύξεως των άπεσκληρυμένων ύδάτων.

(δ) Προσθήκη νέων εγκαταστάσεων άποσκληρύνσεως του ποταμίου ύδατος.

(ε) Κατασκευή νέων δικτύων διανομής όξυγόνου εις τό έργοστάσιον και άναμόρφωσις των παλαιών δικτύων συμφώνως προς τας νέας ηύξημένας ανάγκας.

(στ) Επέκτασις των δικτύων διανομής μαζούτ εις τας νέας εγκαταστάσεις μετά άντιστοίχου άναμορφώσεως των δεξαμενών έναποθηκέσεως.

(ζ) Επέκτασις του δικτύου διανομής πεπιεσμένου άέρος εις τας νέας εγκαταστάσεις.

(η) Πάν έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των τεσσαράκοντα έπτά έκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (47.400.000) δραχμών.

8. Όμάς όγδόη.

(α) Εγκατάστασις νέας γερανογεφύρας ή περιστρεφόμενου γερανού ή ύδραυλικού άντλητικού συγκροτήματος μεταφορής σκυρίας, ως και συγκρότημα ΣΙΛΟ εις την δεξαμενή καθιζήσεως τής κοκκοποιημένης σκυρίας.

(β) Ταινία ή και φορηγίδες δια την άποκομιδήν τής σκυρίας ηλεκτροκαμίνων εκ τής δεξαμενής.

(γ) Πάν έτερον απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των πεντήκοντα έννέα έκατομμυρίων (59.000.000) δραχμών.

9. Όμάς ένατη.

(α) Επαύξησις δυναμικού όχημάτων προς άντιμετώπισιν των νέων ηύξημένων αναγκών του έργοστασίου (άγορά νέων φορηγών αυτοκινήτων, άνυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.).

(β) Επαύξησις τής μεταφορικής ικανότητας τής ταινίας μεταφορής μεταλλεύματος εκ του λιμένος ως και αλλαγή τής διαδρομής τμήματος αυτής προς δημιουργίαν έλευθέρου χώρου εις την θέσιν την προοριζομένην δια την εγκατάστασιν τής νέας ηλεκτροκαμίνου.

(γ) Εγκατάστασις νέου γερανού εις λιμένα δια την εκφόρτωσιν μεταλλεύματος και επέκτασις τής ταινίας μεταλλεύματος.

(δ) Πάν απαιτηθησόμενον συναφές έργον.

Η συνολική δαπάνη των άνωτέρω έργων θα άνέλθη εις τό ποσόν των όγδοήκοντα δύο έκατομμυρίων έκατόν χιλιάδων (82.100.000) δραχμών.

10. Όμάς δεκάτη.

Δικαίωμα δημιουργίας εγκαταστάσεως ύδρομεταλλουργικής ή και τροποποιουμένης πυρομεταλλουργικής έπεξεργασίας άρχικού μεταλλεύματος ή ένδιαμέσων προϊόντων προς παραγωγήν εύγενεστέρων προϊόντων ηλεκτρολυτικών ή μή, μεθ' όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δομικών έργων ή έτέρων απαιτηθησομένων συναφών τοιούτων.

Η συνολική δαπάνη τής άνωτέρω εγκαταστάσεως θα άνέλθη εις τό ποσόν των ένκατόν πενήκοντα έκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών.

δ) Οίκισμοί, γήπεδα κ.λπ.

Επέκτασις και βελτίωσις οίκισμών, κατασκευή βοηθητικών κτιρίων, ως λ.χ. συνεργεία, έργαστήρια, άποθήκαι, γραφεία, ίατρεία κ.λπ. μεθ' όλων των έργων ύποδομής και βοηθητικών τοιούτων δια τας ανάγκας του Μεταλλουργικού Έργοστασίου Λαρύνης, του Μεταλλείου Αγίου Ιωάννου,

των Μεταλλείων Εύβοιας και του Διοικητικού Κέντρου Εύβοιας εις θέσιν Ἀρτάκη, ὁμοῦ μετὰ τῆς ἀξίας ἀγορασθέντων γηπέδων.

Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ἔργων θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν ὀγδοήκοντα ἑννέα ἑκατομμυρίων (89.000.000) δραχμῶν.

ε) Ἔργα Προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος.

(1) Μεταλλεῖον Εύβοιας.

Ἐγκαταστάσεις ἀποκονιώσεως, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελῇ μέρος τῆς ἐγκαταστάσεως θαλάσσης τοῦ μεταλλεύματος τοῦ μεταλλείου Εύβοιας.

(2) Μεταλλουργικὸν Ἐργοστάσιον Λαρύμνης.

(α) Ἐγκαταστάσεις ἀποκονιώσεως πρὸς ἀποτελεσματικότεραν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἀποτελουμένη ἐκ συγχρόνων καὶ λίαν ἀποτελεσματικῶν συστημάτων περιλαμβανόντων τρεῖς μονάδας ἠλεκτροφίλτρων, πύργου ψύξεως κ.λπ. εἰς τρόπον ὥστε ὁ βαθμὸς ἀποκονιώσεως νὰ πληροῖ τὰς διεθνεῖς προδιαγραφάς.

(β) Ἐγκαταστάσεις μεταφορᾶς τῶν συλλεγομένων κόνεων μετὰ τοῦ ἀπαραίτητου ἠλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

(γ) Βελτιώσεις εἰς τὸ ὅλον κύκλωμα ὑγρᾶς ἀποκονιώσεως καὶ μεταφορᾶς κόνεων πρὸς ἐπαύξησιν τοῦ βαθμοῦ λειτουργίας καὶ ἀποδόσεως τῶν ἐγκαταστάσεων.

(δ) Καπνοδόχος ἐκ σκυροδέματος ὕψους 155 Μ. περίπου μὲ τὰς ἀναγκαῖας συνδέσεις ἀπαγωγῆς καπναερίων τῶν περιστροφικῶν καμίνων.

(ε) Ἐγκαταστάσεις ἀποκονιώσεως τῶν ἀερίων τῶν ἐξερχομένων ἐκ τῶν μεταλλακτῶν.

Ἡ συνολικὴ δαπάνη τῶν ἀνωτέρω ἔργων Μεταλλείου Εύβοιας καὶ Μεταλλουργικοῦ ἔργοστασίου Λαρύμνης θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν διακοσίων δέκα ἑξ ἑκατομμυρίων (216.000.000) δραχμῶν.

Ἄρθρον 2.

1. Ἀνεξαρτήτως τῶν διατάξεων ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἠδύνατο νὰ εὐρὴ νόμιμον ἔρεισμα ἢ παραχώρησις ὑπὸ τῆς Κοινότητος Λαρύμνης πρὸς τὴν Α.Ε. ΛΑΡΚΟ τῆς ἐν τῷ ὑπ' ἀριθ. 33867/10.8.1967 συμβολαίῳ τοῦ Συμ/φου Ἀταλάντης Θ. Σουλτανοπούλου ποσότητος ὕδατος τοῦθ' ὅπερ ἤρτηται ἐκ τῆς φύσεως τῶν δικαιομάτων τῆς Κοινότητος ἐπὶ τοῦ ἀενάου ρέοντος καὶ συνεπῶς κοινοχρήστου ὕδατος καὶ τῶν σχετικῶν περὶ ἀναλήψεως ὑποχρεώσεων ἐκ μέρους τῆς κοινότητος ταύτης καί, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν γενομένων ἤδη δεσμεύσεων καὶ τῶν ὄρων τοῦ ὡς ἄνω συμβολαίου, ἐν ὧσι τῆς κειμένης σήμερον νομοθεσίας καὶ δὴ εἰδικότερον τῶν διατάξεων τοῦ Α.Ν. 560/1968 «Περὶ ἀντιμετώπισεως ἐπείγουσάν ὑδρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων», τὸ Δημόσιον δυνάμει τῶν διατάξεων τῆς δευτέρας παραγράφου τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 916/1971, ἀναλαμβάνει ἔναντι τῆς ἀντισυμβαλλομένης τὴν ὑποχρέωσιν ἐπὶ μίαν δεκαετίαν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τῆς παρούσης μὴ ἀσκήσεως ὑπὸ τοῦ Νομάρχου Φθιώτιδος τῆς διὰ τοῦ ἄνω νόμου παρεχομένης αὐτῷ ἐξουσίας δεσμεύσεως πλεονάζοντων ὑδάτων διὰ τὰς ἀνάγκας ὑδρεύσεως Δήμων ἢ Κοινοτήτων τῆς περιοχῆς, ἐν ὧσι τοῦ ὅτι ὡς πλεονάζον ὕδωρ δέον νὰ θεωρηθῇ τὸ ἀπομένον, μετὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν προβλεπομένων ἀναγκῶν τῆς Κοινότητος Λαρύμνης ὡς καὶ τῶν ἀναγκῶν τῶν ἱκανοποιουμένων διὰ τῶν γενομένων ἤδη δεσμεύσεων προσέτι καὶ τῶν τοιούτων τῆς Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, ὡς αὐτὰ προβλέπονται ἐν τῷ ὡς ἄνω συμβολαίῳ.

2. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναλαμβανομένη ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ὑποχρέωσις καύει ἰσχύουσα καὶ θεωρεῖται ὡς μηδέποτε ἀναληφθεῖσα εἰς περιπτώσιν μὴ πραγματοποιήσεως ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας τῆς ἐπενδύσεως περὶ ἧς ἡ ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 σύμβασις καὶ τὸ ἄρθρον 1 τῆς παρούσης, ἐντὸς τῆς ἐν παραγράφῳ 7 τοῦ ἄρθρου 1 τῆς ἀνωτέρω συμβάσεως ὀριζομένης προθεσμίας.

Ἄρθρον 3.

Αἱ διατάξεις τῆς ἀπὸ 3 Μαρτίου 1976 Συμβάσεως ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη διὰ τῆς ἀπὸ 2 Ἰουνίου 1977 ὁμοίας παραμένουν ὡς ἔχουν.

Ἄρθρον 4.

Ἡ παρούσα Σύμβασις ὑπογράφεται ὡς κάτωθι ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων καὶ ἰσχύει ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν

«ΛΑΡΚΟ» Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Μεταλλευτικὴ καὶ Μεταλλουργικὴ Ἑταιρεία Λαρύμνης
ΝΙΚ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΧΡ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

(2)

Σύμβασις μετὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΜΟΤΟΡ Οἶ.Α (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», διὰ τὴν συμπλήρωσιν καὶ βελτίωσιν τῶν ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ Διυλιστηρίου της ὑφισταμένων ἐγκαταστάσεων της.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 2αν τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 1978, μετὰ τὸ ἑνὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, καλουμένου κατωτέρω, χάριν συντομίας, «τὸ Δημόσιον», ἐκπροσωπούμενου ἐν προκειμένῳ, δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς ἀντικατεστάθη ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 916/1971 ὡς καὶ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 1 (παρ. 1) τοῦ Ν. 159/1975, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Συντονισμοῦ Γεωργίου Ράλλη, κατοίκου Ἀθηνῶν, καὶ ἄφ' ἑτέρου τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΜΟΤΟΡ Οἶ.Α (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» καλουμένης κατωτέρω, χάριν συντομίας, «Ἡ Ἑταιρεία» ἐκπροσωπούμενης ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ Σταύρου Π. Τριανταφυλλίδη, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ταύτης, δυνάμει τοῦ ἀπὸ 12 Ἰανουαρίου 1978 Πρακτικοῦ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ταύτης, οὗ κεκυρωμένον ἀντίγραφον ἐπισυνάπτεται εἰς τὴν παρούσαν, συνεφωνήθησαν, συνωμολογήθησαν καὶ ἐγένοντο ἀμοιβαίως ἀποδεκτὰ τὰ εἰς τὰ ἐπόμενα ἄρθρα τῆς παρούσης Συμβάσεως ὀριζόμενα:

Προοίμιον:

Οἱ ὡς Συμβαλλόμενοι λαβόντες ὑπ' ὄψιν:

1. Τὴν ὑπ' ἀριθμ. 2834/ΥΠΠΕ/1259/11.4.1973 ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν, ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. 24324/4430/Α4/1259/28.9.1973 ὁμοίας καὶ διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. 3606/ΕΙ/1259/9.1.1976 καὶ 6277/ΕΙ/1259/19.3.1976 ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ - Προγραμματισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας, περὶ ἐγκρίσεως εἰσαγωγῆς κεφαλαίων ἐν Ἑλλάδι, δυνάμει τοῦ Ν.Δ. 2687/1953, ποσοῦ δολλαρίων Η.Π.Α. 32.000.000, παρὰ τῆς Ἑταιρείας «ΜΟΤΟΡ Οἶ.Α (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» διὰ τὴν πραγματοποιήσιν ἐπενδύσεως συνολικῆς δαπάνης μετὰ τῶν χρησιμοποιηθησομένων κεφαλαίων ἐσωτερικοῦ ποσοῦ δολλαρίων Η.Π.Α. (\$ 40.000.000), πρὸς τὸν σκοπὸν ἰδρύσεως εἰς ἐπαρχιακὸν διαμέρισμα τῆς χώρας:

α) Ἐξαγωγικὸν διυλιστηρίον ἀτμοσφαιρικῆς ἀποστάξεως ἀργοῦ πετρελαίου, ἐτησίας δυναμικότητος 5.000.000 μετρικῶν τόννων ἀργοῦ πετρελαίου πρὸς παραγωγήν:

(1) 800.000 τόννων Νάφθας (VIRGIN νάφθα).

(2) 170.000 τόννων καυσίμων ἀεριοθεωμένων (J.A.-I) καὶ φωτιστικοῦ πετρελαίου.

(3) 1.500.000 τόννων πετρελαίου ἐσωτερικῆς καύσεως (GAS OIL).

(4) 2.220.000 τόννων πετρελαίου ἐξωτερικῆς καύσεως (Μαζούτ).

β) Μονάδος κατεργασίας κλάσματος καυσίμου ἀεριοθεωμένων καὶ φωτιστικοῦ πετρελαίου (MEROX).

γ) Δεξαμενών αποθηκεύσεως άργου πετρελαίου και έτοιμων προϊόντων συνολικής χωρητικότητας μέχρις 1.000.000 μετρικών τόννων.

2. Την από 16 Ιανουαρίου 1974 υπογραφεύσαν σύμβασιν μεταξύ του Έλληνικού Δημοσίου και της Έταιρείας «MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» διά την ύπαγωγην εις τας ειδικάς διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 4171/1961 ως ούτος έτροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό των Ν.Δ. 916/1971 και 1078/1971 επενδύσεως της άξιας δολλαρίων Η.Π.Α. 46.000.000 διά την ίδρυσιν της κατά τ' άνωτέρω βιομηχανίας-Διυλιστηρίου άργου πετρελαίου.

3. Την ύπ' αριθ. 8568/ΕΙ/1259/16.12.1976 απόφασιν των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ένεργείας ως αυτή έτροποποιήθη διά της ύπ' αριθ. 5510/ΕΙ/6/1259/16.9.1977 όμοιας, περί έγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων έν Έλλάδι, δυνάμει του Ν.Δ. 2687/1953, ποσού δολλαρίων Η.Π.Α. 27.000.000, παρά της Έταιρείας «MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» διά την συμπλήρωσιν και βελτίωσιν των έντός του χώρου του Διυλιστηρίου της ύφισταμένων εγκαταστάσεων, διά της προσθήκης αποθειωτού νάφθης, καταλυτικού άναμορφωτού βαρείας νάφθης (CATALYTIC REFORMER), εγκαταστάσεων άναμιξεως προϊόντων άναμορφωτού και ίσομεριστού, πρὸς παραγωγήν 400.000 μ.τ. περίπου βενζινών, αύξήσεως των δεξαμενών αποθηκεύσεως ένδιαμέσων και τελικῶν προϊόντων κατά 50.000 κυβ. μέτρα ως και κατασκευής και έξοπλισμοῦ εγκαταστάσεων φορτώσεως βυτιοφόρων αυτοκινήτων, σωληνώσεων, ζυγιστηρίου κ.λπ. (TRUCK LOADING) άνευ αύξήσεως της άρχικῆς δυναμικότητας του Διυλιστηρίου.

4. Τās από 30 Αύγουστου 1974, 9 Οκτωβρίου 1974 και 8 Σεπτεμβρίου 1976 αϊτήσεις της Έταιρείας «MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» περί τροποποιήσεως της από 16 Ιανουαρίου 1974 υπογραφείσης συμβάσεως, επί τῷ τέλει έπαυξήσεως του ποσού της διά ταύτης έγκριθείσης επενδύσεως κατά ποσόν δολλαρίων Η.Π.Α. 27.000.000 και κατά ποσόν δραχμῶν 225.000.000, πρὸς τὸν σκοπὸν συμπληρώσεως και βελτιώσεως των έντός του χώρου του Διυλιστηρίου της ύφισταμένων εγκαταστάσεων, διά της προσθήκης αποθειωτού νάφθης, καταλυτικού άναμορφωτού βαρείας νάφθης (CATALYTIC REFORMER), εγκαταστάσεων άναμιξεως προϊόντων άναμορφωτού και ίσομεριστού, πρὸς παραγωγήν 400.000 μ.τ. περίπου βενζινών, αύξήσεως των δεξαμενών αποθηκεύσεως ένδιαμέσων και τελικῶν προϊόντων κατά 50.000 κυβ. μέτρα ως και κατασκευής και έξοπλισμοῦ εγκαταστάσεων φορτώσεως βυτιοφόρων αυτοκινήτων, σωληνώσεων, ζυγιστηρίων κ.λπ. (TRUCK LOADING), άνευ αύξήσεως της άρχικῆς δυναμικότητας του Διυλιστηρίου της.

5. Τās διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 4171/1961 «περί λήψεως γενικῶν μέτρων διά την ύποβόθησιν της άναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας», ως αὗται έτροποποιήθησαν υπό των διατάξεων των άρθρων 1 έως 5 του Ν.Δ. 916/1971 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4171/1961».

6. Την διάταξιν του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1078/1971 «περί μη εφαρμογῆς της διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 916/1971».

7. Τās διατάξεις του Ν. 159/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4171/1961 και άλλων τινῶν διατάξεων».

8. Τὸ ύπ' αριθ. 58722/729/5.11.1976 έγγραφον του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ένεργείας «περί έγκρίσεως εισαγωγῆς κεφαλαίων έν Έλλάδι δυνάμει του Ν.Δ. 2687/1953, παρά της Έταιρείας «MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» διά την συμπλήρωσιν και βελτίωσιν των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της και ύπαγωγῆς της επενδύσεως εις τās διατάξεις του Ν. 4171/1961».

9. Τὸ ύπ' αριθ. Σ. 5259/178/10.11.1976 έγγραφον του Υπουργείου Οικονομικῶν «περί έγκρίσεως εισαγωγῆς κεφαλαίων έν Έλλάδι δυνάμει του Ν.Δ. 2687/1953, παρά της Έταιρείας «MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» διά την συμπλήρωσιν και βελτίωσιν των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της και ύπαγωγῆς της επενδύσεως εις τās διατάξεις του Ν. 4171/1961, διά τροποποιήσεως της από 16.1.1974 Συμβάσεως».

10. Τὸ ύπ' αριθ. Ε. 29600/2600/13.11.1976 έγγραφον του Υπουργείου Δημοσίων Έργων «περί έγκρίσεως εισαγωγῆς κεφαλαίων έν Έλλάδι, παρά της Έταιρείας «MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» διά την συμπλήρωσιν και βελτίωσιν των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της».

11. Τὸ ύπ' αριθ. 554723/11.12.1976 έγγραφον του Έλληνικού Οργανισμοῦ Τουρισμοῦ «περί επέκτάσεως των αποθηκευτικῶν χώρων της Α.Ε. «MOTOP O.I.A» (ΕΛΛΑΣ) εις περιοχὴν Αγίων Θεοδώρων Κορίνθου βάσει των διατάξεων του Ν. 159/1975».

12. Τὸ ύπ' αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧΑΙΟΤ/Α/Φ06/1795/189/26.1.1977 έγγραφον του Υπουργείου Πολιτισμοῦ και Έπιστημῶν «περί συμπληρώσεως και βελτιώσεως των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της Έταιρείας MOTOP O.I.A (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.».

13. Τὰ ύπ' αριθ. Φ. 523/9/223405/Σ. 2044/16.5.1977 και Φ. 523/9/227376/Σ. 3111/29.7.1977 έγγραφα του Υπουργείου Έθνικῆς Αμύνης «περί επέκτάσεως εγκαταστάσεων Καυσίμων Διυλιστηρίου MOTOR OIL-ΕΛΛΑΣ».

14. Τās από 10 Μαΐου 1977, 21 Ιουνίου 1977 και 10 Ιανουαρίου 1978 συμφώνους (καθ' όμοφωνίαν) διά την κατάρτισιν της παρούσης συμβάσεως γνωμοδοτήσεις της Έπιτροπῆς του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953 (παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4171/1961 ως άντικατεστάθη υπό της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 916/1971).

15. Τās από 12 Ιουλίου 1977 και 4 Φεβρουαρίου 1978 αποφάσεις της έξ Υπουργῶν Οικονομικῆς Έπιτροπῆς, συμφωνοῦν τὰ ακόλουθα :

*Άρθρον 1.

1. Η Έταιρεία αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου, την ύποχρέωσιν όπως, υπό ιδίαν αὐτῆς μέριμναν και εύθύνην και δι' ίδιον αὐτῆς λογαριασμόν προβῇ εις συμπλήρωσιν και βελτίωσιν των έντός του χώρου του Διυλιστηρίου της ύφισταμένων εγκαταστάσεων, διά της προσθήκης αποθειωτού νάφθης, καταλυτικού άναμορφωτού βαρείας νάφθης (CATALYTIC REFORMER), εγκαταστάσεων άναμιξεως προϊόντων άναμορφωτού και ίσομεριστού, πρὸς παραγωγήν τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετρικῶν τόννων περίπου βενζινών, αύξήσεως των δεξαμενών αποθηκεύσεως ένδιαμέσων και τελικῶν προϊόντων, κατά πενήτηκοντα χιλιάδας (50.000) κυβικά μέτρα ως και κατασκευῆς και έξοπλισμοῦ εγκαταστάσεων φορτώσεως βυτιοφόρων αυτοκινήτων, σωληνώσεων, ζυγιστηρίων κ.λπ. (TRUCK LOADING) άνευ αύξήσεως της άρχικῆς δυναμικότητας του Διυλιστηρίου της, επενδύουσα πρὸς τὸν σκοπὸν τούτον ποσόν τουλάχιστον πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμῶν, πλην του εις μετρητὰ κεφαλαίου κινήσεως της έπιχειρήσεως και των έν παραγράφῳ 2 του παρόντος άρθρου δαπανῶν.

2. Εἰς τὸ ύψος της άνωτέρω δαπάνης επενδύσεως εκ πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμῶν δέν συνυπολογίζονται αἱ γενόμεναι δαπάναι και αἱ πραγματοποιηθεῖσαι επενδύσεις πρὸ της έναρξεως ισχύος της παρούσης.

3. Η Έταιρεία ύποχρεοῦται όπως εφοδιασθῇ των κατά νόμον απαιτουμένων άδειῶν και έγκρίσεων.

4. Η Έταιρεία ύποχρεοῦται όπως, πρὸ της έναρξεως λειτουργίας των νέων ως άνω εγκαταστάσεων, λάβη άπαντα τὰ ένδεικνύόμενα μέτρα (κατασκευῇ άναγκαίων εγκαταστάσεων) πρὸς άποφυγὴν μόλυνσεως της ατμοσφαιρας και ρυπάνσεως της θαλασσίας περιοχῆς και του περιβάλλοντος τās εγκαταστάσεις της χώρου εκ της λειτουργίας τούτων

και της μεταφοράς των προϊόντων, συμφώνως προς τους διεθνείς κανονισμούς, και τους μέλλοντας να ισχύουν, υποβάλλουσα εγκαίρως εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ένεργειας τα σχέδια και τα στοιχεία των προβλεπομένων σχετικών εγκαταστάσεων προς έγκρισιν. Προσέτι δε υποχρεούται όπως προβή εις πάσαν συμπλήρωσιν συμφώνως προς υποδείξεις της ανωτέρω Υπηρεσίας ή όποτεδήποτε μεταγενεστέρως ήθελεν υποδειχθῇ βάσει νεωτέρων κανόνων.

5. Η συνολική κινητήριος δύναμις των μηχανικών εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της Έταιρείας σήμερα ανερχομένη εις ένδεκα χιλιάδας (11.000) ίππους, μετά την πραγματοποίησιν της κατά τ' ανωτέρω επέκτασεως, θα άνέλθῃ εις δέκα έπτά χιλιάδας (17.000) ίππους άθροιστικώς.

6. Η Έταιρεία υποχρεούται εις την πραγματοποίησιν της ανωτέρω επενδύσεως εντός της έν παραγράφω 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 8568/ΕΙ/1259/16.12.1976 κοινής Υπουργικής αποφάσεως, καθοριζομένης προθεσμίας, ως αυτή παρτάθη διά του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 5510/ΕΙ/6/1259/16.9.1977 όμοιας αποφάσεως.

7. Η συνολική δαπάνη της έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου επενδύσεως δύναται ν' αύξηθῇ μέχρι ποσοστού είκοσιν επί τοις εκατόν (20 %).

8. Επί της ως άνω επενδύσεως εφαρμόζονται παραλλήλως αί διατάξεις κατά τά έν αὐταῖς ορίζόμενα της υπ' αριθμ. 8568/ΕΙ/1259/16.12.1976 κοινής υπουργικής αποφάσεως ως αυτή έτροποποιήθη διά της υπ' αριθμ. 5510/ΕΙ/6/1259/16.9.1977 όμοιας.

Άρθρον 2.

1. Τό Δημόσιον μετά σύμφωνον γνώμην της Έπιτροπής του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953 (παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4171/1961, ως αντικατεστάθη υπό της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 916/1971), διατυπωθεῖσαν εις τά πρακτικά συνεδριάσεων αὐτῆς, της 10ης Μαΐου 1977, 21 Ιουνίου 1977 και 10 Ιανουαρίου 1978 διαπιστοῖ και άναγνωρίζει ότι ή άναλαμβάνομένη υπό της Έταιρείας επένδυσις περί ής τό προηγούμενον άρθρον, είναι παραγωγική τοιαύτη, έν τη έννοίᾳ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4171/1961 ως αυτή αντικατεστάθη υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 916/1971, πληροῦσα τοὺς δρους και προϋποθέσεις του Νόμου τούτου, και ότι είναι έπομένως εφαρμoστéαι επ' αὐτῆς αἱ ειδικαί διατάξεις τῶν άρθρων 1, 2 (πλὴν της υποπαρ. β' της παρ. 10), 3, 4 και 5 του Ν. 4171/1961 ως τροποποιηθεῖσαι και συμπληρωθεῖσαι ισχύουν, επί χρονικὸν διάστημα μή δύναμενον νά υπερβῇ τὴν έν παραγράφω 6 του άρθρου 1 της παρούσης ορίζομένην προθεσίαν.

2. Η εφαρμογὴ τῶν ανωτέρω ειδικῶν διατάξεων του Ν. 4171/1961 ως ισχύουν νῦν τροποποιηθεῖσαι, δέν αποκλείει τὴν εφαρμογὴν ἐπὶ της επενδύσεως ταύτης και πάσης γενικῆς διατάξεως, ή όποία, έφ' όσον αναφέρεται εις τά αὐτά θέματα τά ρυθμιζόμενα διά τῶν ειδικῶν διατάξεων θά έχη εφαρμογὴν έν δημιουργῇ διά τὴν πραγματοποιοῦσαν τὴν επένδυσιν Έταιρείαν εὐνοϊκότερον καθεστώς.

3. Τά εισαχθίσόμενα διά τὴν πραγματοποίησιν της έν άρθρω 1 της παρούσης επενδύσεως αναγκαῖα ή χρήσιμα εἶδη παραγόμενα ή μή υπό της έγχωρίου βιομηχανίας, έν τῶν έν παραγράφω 1 του άρθρου 2 του Ν. 4171/1961 ως αντικατεστάθη υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 916/1971 αναφερομένων, άτινα συμφώνως τη διατάξει ταύτη άπαλλάσσονται από παντός φόρου, δασμοῦ, τέλους, τελῶν χαρτοσήμου, εισφορᾶς, δικαιώματος ή άλλης έπιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (Δήμων, Κοινοτήτων, Ταμείων, Οργανισμῶν ή άλλου οἰουδήποτε νομικοῦ προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικοῦ δικαίου), έφ' όσον πάντα ταῦτα είναι καινούργη, υποχρεοῦνται αἱ οικείαι Τελωνειακαί Αρχαί, όπως παραδώσιν άτελῶς εις τὴν ως άνω Έταιρείαν ἐπὶ τη υποβολῇ εις διπλοῦν διασαφήσεως εισαγωγῆς ως και υπευθύνου δηλώσεως ταύτης, περί του ότι τά εισαγόμενα ταῦτα εἶδη προορίζονται και είναι αναγκαῖα διά τὴν πραγματοποίησιν της επενδύσεως. Έν τη υπευθύνῳ δηλώσει της Έταιρείας δέον νά περιγράφωνται λεπτομερῶς τά εισαγόμενα εἶδη, ή δέ περιγραφὴ

αὐτῶν νά είναι σύμφωνος προς τὰς συνταχθείσας και υποβληθείσας εις τό Τελωνεῖον διασαφήσεις. Τό έν τῶν πρωτοτύπων της υπευθύνου δηλώσεως της Έταιρείας διαβιβάζεται υπό του οικείου Τελωνείου, εὐθὺς μετά τὸν έκτελωνισμόν τῶν εἰδῶν εις ά αναφέρεται, εις τὴν αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ένεργειας προς διαπίστωσιν της πραγματικῆς χρησιμοποίησεως τούτων, δι' όν εισήχθησαν άτελῶς σκοπόν.

4. Η Έταιρεία θά καταβάλῃ πάσαν προσπάθειαν διά τὴν προμήθειαν έκ της έγχωρίου αγοράς μηχανημάτων, εξοπλισμοῦ κ.λπ. έφ' όσον έξεύρη ταῦτα εις καταλλήλους ποιότητας και συμφερούσας δι' αὐτὴν τιμάς.

5. Τά έν του έξωτερικοῦ εισαχθίσόμενα μηχανήματα κ.λπ. δέον όπως, κατά τὴν εισαγωγὴν τῶν, συνοδεῦνται άπαραιτήτως υπό τῶν σχετικῶν τιμολογίων τῶν κατασκευαστικῶν Οἰκῶν της αλλοδαπῆς, ως και υπό βεβαιώσεων τῶν ιδίων Οἰκῶν περί του καινουργοῦς αὐτῶν.

6. Τυχόν εισαχθίσόμενα έκ του έξωτερικοῦ ή αγορασθίσόμενα έκ του έσωτερικοῦ ανταλλακτικά ως και αναλώσιμα ὕλικά χρησιμοποιοιθίσόμενα διά λειτουργοῦντα μηχανήματα παλαιότερων της παρούσης επενδύσεων της Έταιρείας δέν υπάγονται εις τὰς διατάξεις του Ν. 4171/1961 ως ισχύει νῦν τροποποιηθεῖς.

Άρθρον 3.

1. Μετά τό πέρας πραγματοποίησεως της έν άρθρω 1 της παρούσης περιγραφομένης επενδύσεως, ή Έταιρεία υποχρεούται όπως γνωστοποιήσῃ τοῦτο δι' άναφρᾶς της εις τὴν αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ένεργειας, ήτις εντός εννήκοντα (90) ἡμερῶν από της υποβολῆς της άναφορᾶς δέον όπως, δι' όργάνων της προβῇ εις τὸν έλεγχον συμμορφώσεως της Έταιρείας προς τὰς διατάξεις της παρούσης συμβάσεως και κατάρτιση σχετικὴν περί ταύτης έκθεσιν, υποβαλλομένην εις τό Υπουργεῖον Συντονισμοῦ, Υπηρεσίαν Ιδιωτικῶν Επενδύσεων και κοινοποιουμένην εις τὴν Έταιρείαν.

Η έκθεσις αὐτὴ θά πιστοποιῇ τὴν συμμόρφωσιν ή μή της Έταιρείας προς τὰς διατάξεις της παρούσης συμβάσεως και τὴν πραγματοποίησιν της εις ήν αναφέρεται επένδυσεως κατά τά υπό της παρούσης συμβάσεως ορίζόμενα. Όμοίως ή έκθεσις αὐτὴ θά προσδιορίζῃ τό ὕψος της συνολικῆς δαπάνης διά τὴν πραγματοποίησιν της επενδύσεως. Έν περιπτώσει διαφωνίας της Έταιρείας προς τό περιεχόμενον της έκθέσεως, ταύτης ανακοινουμένης δι' άναφορᾶς της προς τό Υπουργεῖον Συντονισμοῦ, Υπηρεσίαν Ιδιωτικῶν Επενδύσεων, εντός τριακοντα (30) ἡμερῶν από της εις αὐτὴν κοινοποιήσεως της έκθέσεως, ό Υπουργὸς Συντονισμοῦ παραπέμπει τ' ανωτέρω προς πιστοποίησην θέματα εις τριμελῆ Έπιτροπὴν συγκροτουμένην δι' αποφάσεώς του έξ εκπροσώπων τῶν Υπ' όργειῶν Συντονισμοῦ και Βιομηχανίας και Ένεργειας και ενός εκπροσώπου της Έταιρείας υποδεικνυομένου υπό ταύτης. Η Έπιτροπὴ αποφαινεται ἐπὶ τῶν παραπεμπομένων αὐτῇ προς εξέτασιν θεμάτων εντός ενός (1) μηνὸς από της συγκροτήσεως της.

2. Διά τὸν καθορισμόν του ὕψους τῶν δαπανῶν θά λαμβάνονται υπ' όψιν τὰ στοιχεία της Έταιρείας και τὰ επίσημα λογιστικά βιβλία αὐτῆς έφ' όσον ταῦτα συμφωνοῦν προς τὰ στοιχεία τῶν Τελωνειακῶν Αρχῶν, διά τὴν εισαγωγὴν του έξοπλισμοῦ, έν συνδυασμῷ διά τά έν Ελλάδα έκτελούμενα και πληρωνόμενα έργα, προς τὰς κατά τὸν χρόνον της έκτελέσεως τούτων ισχυούσας έπιτοπίως τιμάς κατά κατηγορίας εργασιῶν και προκυπτούσας έξ επίσημων στοιχείων ή τὰς διεθνείς τιμάς, προκειμένου περί εἰδῶν εισαχθέντων έκ του έξωτερικοῦ. Άνεκταῖ διαφοράι από τῶν τιμῶν τούτων δέον νά λαμβάνονται υπ' όψιν.

3. Ο έλεγχος οὗτος δέν θά παρακωλύῃ τὴν έναρξιν λειτουργίας τῶν νέων εγκαταστάσεων.

4. Ο Υπουργὸς Συντονισμοῦ ἐπὶ τη κατά τ' ανωτέρω πιστοποιήσει της πραγματοποίησεως της έγκριθείσης επενδύσεως αποφαινεται δι' αποφάσεώς του, περί της πληρώσεως τῶν όρων της παρούσης συμβάσεως.

"Άρθρον 4.

1. Είς περίπτωσην καθ' ἣν ἡ ἐπένδυσις, περὶ ἧς ἡ ὑπ' ἀριθμ. 8568/ΕΙ/1259/16.12.1976 κοινὴ ὑπουργικὴ Ἀπόφασις καὶ ἡ παροῦσα σύμβασις, ἤθελεν ὑπολειφθῇ κατὰ τὴν ἐννοίαν τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 4171/1961 καὶ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς ἀντικατεστάθη ὑπὸ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 916/1971 καὶ ἐτροποποιήθη ὑπὸ τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν. 159/1975 τοῦ ποσοῦ τῶν πεντακοσίων ἑκατομμυρίων (500.000.000) δραχμῶν, αὕτη παύει ὑπαγομένη εἰς τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς οὗτος τροποποιηθεὶς ἰσχύει, ἡ δὲ Ἑταιρεία ὑποχρεοῦται εἰς τὴν καταβολὴν παντὸς φόρου, τέλους, δασμοῦ, εἰσφορᾶς κ.λπ. οὕτινος ἀπηλλογῇ κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς οὗτος τροποποιηθεὶς ἰσχύει, ἐντόκως πρὸς ὁκτὼ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (8 %) ἐτησίως ἀπὸ τῆς ἡμέρας εἰσαγωγῆς κατ' ἀνάλογον ἐφαρμογῇ τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν. ΒΡΝΗ τῆς 13/16 Φεβρουαρίου 1893. Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται καὶ ἐν περιπτώσει πραγματοποιήσεως ἐπενδύσεως διὰ σκοπὸν διάφορον τοῦ ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης καθοριζομένου.

2. Ἡ τυχὸν χρησιμοποίησις τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4171/1961 ὡς ἰσχύει, νῦν τροποποιηθεὶς εἰσαχθησομένων ἀτελῶς εἰδῶν (καινουργῶν μηχανημάτων κ.λπ.) διὰ σκοπὸν διάφορον τοῦ δι' ὃν προορίζονται δυνάμει τῆς παρούσης, συνιστᾷ λαθρεμπορίαν διωκομένην κατὰ τὰς περὶ αὐτῆς κειμένης διατάξεις, ἐφ' ὅσον δὲν κατεβλήθησαν προηγουμένως οἱ κεκανονισμένοι δασμοὶ κ.λπ.

"Άρθρον 5.

Διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως παρέχεται ἡ ἄδεια σκοπιμότητος πραγματοποιήσεως τῆς ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης περιγραφομένης ἐπενδύσεως, ὑποκαθιστῶσα πλήρως τὴν ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων ἀπαιτούμενην τοιαύτην ἄδειαν, ἰσχυουσῶν κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν περὶ ἰδρύσεως, ἐπεκτάσεως καὶ λειτουργίας τοιούτων ἐγκαταστάσεων, κειμένων διατάξεων.

"Άρθρον 6.

1. Αἱ ἐξαγωγικαὶ ὑποχρεώσεις περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 4 τῆς ὑπ' ἀριθμ. 2834/ΥΠΠΕ/1959/11.4.1973 κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως ἐπεκτείνονται καὶ ἐπὶ τῆς ἐκάστοτε ἐτησίας παραγωγῆς τῶν δυνάμει τῆς παρούσης παραχθησομένων νέων προϊόντων.

2. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ Ἑταιρεία δὲν πραγματοποιεῖ τὰς ἐξαγωγὰς περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος τοῦ παρόντος ἄρθρου θὰ παύῃ ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης, παραλλήλως δὲ θὰ ἐπιβάλλωνται αἱ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τῆς παρούσης προβλεπόμεναι κυρώσεις.

"Άρθρον 7.

1. Διαφοραὶ ἀνακύπτουσαι μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας «ΜΟΤΟΡ Ο.Ι.Α (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ἀναγόμεναι εἰς τὴν ἐρμηνείαν ἢ εἰς ἐνδεχόμενα κενὰ τῆς παρούσης λύονται ἀποκλειστικῶς διὰ διαιτησίας ὑπὸ τριῶν διαιτητῶν κατὰ τὴν ἀκόλουθον διαδικασίαν.

2. Οἱ αἰτῶν τὴν διαιτησίαν δι' αἰτήσεώς του ἀπευθυνόμενης καὶ κοινοποιουμένης πρὸς τὸν ἀντισυμβαλλόμενον (προκειμένου δὲ περὶ τοῦ Δημοσίου ἢ περὶ διαιτησίας αἰτήσεις ἀπευθύνεται καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ) καθορίζει ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον διαφορᾶς καὶ διορίζει τὸν διαιτητὴν αὐτοῦ, προσκαλῶν τὸ ἕτερον μέρος ὅπως προβῇ καὶ αὐτὸ εἰς τὸν διορισμὸν τοῦ διαιτητοῦ του.

Τὸ πρὸς ὃ ἡ πρόσκλησις μέρος ὑποχρεοῦται, ἐντὸς προθεσμίας δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ κοινοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω διαιτησίας ὅπως διορίσῃ τὸν διαιτητὴν αὐτοῦ καὶ κοινοποιήσῃ πρὸς τὸν αἰτοῦντα τὴν διαιτησίαν τὸν τοιοῦτον διορισμὸν.

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης τὸν δεῦτερον διαιτητὴν διορίζει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου τῇ αἰτήσει τοῦ ἐπισπεύδοντος τὴν διαιτησίαν.

3. Οἱ διορισθέντες διαιτηταὶ ὑποχρεοῦνται ὅπως ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ διορισμοῦ τοῦ δευτέρου διαιτητοῦ ἐκλέξουν, κοινῇ συμφωνίᾳ, τὸν τρίτον διαιτητὴν ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι καὶ Πρόεδρος τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου.

Μὴ συμφωνούντων τῶν διαιτητῶν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ τρίτου διαιτητοῦ ἢ παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας πρὸς ἐκλογὴν αὐτοῦ, τρίτος διαιτητὴς θὰ εἶναι ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ἐν ἀρνήσει ἢ καλύματι τούτου ὁ νόμιμος αὐτοῦ ἀναπληρωτής.

4. Οἱ διαιτηταὶ δὲν ὑποχρεοῦνται νὰ ἐφαρμόζουν τὰς ἰσχυούσας διαδικαστικὰς καὶ οὐσιαστικὰς δικαίους διατάξεις, ὀρίζουν αὐτοὶ τὴν διαιτητικὴν διαδικασίαν, ἰδίᾳ δικαιούνται νὰ λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν πᾶν κατὰ τὴν κρίσιν των ἀποδεικτικὸν στοιχεῖον, νὰ ἐξετάζουν μάρτυρας οἰονδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι τὸ ἀντικείμενον τῆς διαφορᾶς, νὰ ἐνεργοῦν αὐτοψίαν, νὰ διατάσσουν πραγματογνωμοσύνην, καὶ ἐν γένει πᾶν πρόσφορον μέτρον διὰ τὴν διευκρίνισιν τῆς ὑποθέσεως καὶ ἀνεύρεσιν τῆς ἀληθείας.

Οἱ διαιτηταὶ ἀποφασίζουν κατὰ τὸ ἴσον καὶ δίκαιον λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τῆς παρούσης, τὰς ἀρχὰς τῆς καλῆς πίστεως ὡς καὶ τὰ συναλλακτικὰ καὶ χρηστὰ ἥθη.

5. Οἱ τρεῖς διαιτηταὶ ἐξαίρουνται ἐὰν ἔχουν οἰονδήποτε συμφέρον εἰς τὴν ὑπὸ κρίσιν αὐτῶν διαφοράν. Περὶ τῆς ἐξαιρέσεως ἀποφασίζουν οἱ ἴδιοι οἱ διαιτηταὶ.

6. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ καλύματος τινὸς τῶν διαιτητῶν ὅπως ἀποδεχθῇ ἢ ἐξακολουθήσῃ τὴν διαιτησίαν ἢ ἐν περιπτώσει ἐξαίρέσεως αὐτοῦ ἀντικαθίσταται οὗτος, ἐὰν μὲν πρόκειται περὶ διαιτητοῦ ὀρισθέντος ὑπὸ τινος μέρους ὑπ' αὐτοῦ ἐντὸς 10 ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ἐγνωστοποιήθη εἰς αὐτὸ ἡ ἀρνήσις ἢ τὸ κώλυμα ἢ ἡ ἐξαιρέσις τοῦ διαιτητοῦ, ἄλλως παρελθούσης τῆς προθεσμίας ταύτης ἀπράκτου, οὗτος διορίζεται τῇ αἰτήσει τοῦ ἑτέρου μέρους ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐὰν δὲ πρόκειται περὶ τοῦ τρίτου διαιτητοῦ οὗτος ἀντικαθίσταται, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τῆς προθεσμίας τῶν δέκα ἡμερῶν ἀρχομένης ἀφ' ἧς γνωστοποιήθη εἰς τοὺς διαιτητὰς ἡ ἀρνήσις ἢ τὸ κώλυμα ἢ ἡ ἐξαιρέσις.

7. Οἱ διαιτηταὶ ὀφείλουν νὰ ἐκδώσουν τὴν ἀπόφασίν των ἐντὸς προθεσμίας ἐξήκοντα (60) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου ὀρισθείσης δικασίμου.

Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ εἴτε ὑπὸ τῶν διαιτητῶν εἴτε δι' ἐγγράφου συμφωνίας τῶν μερῶν.

Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 6 ἡ προθεσμία πρὸς ἐκδοσιν τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως διακόπτεται καὶ ἀρχεται ἐκ νέου ἀπὸ τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ κωλυομένου ἢ ἀρνούμενου ἢ ἐξαίρουμένου.

8. Οἱ διαιτηταὶ ἀποφασίζουν κατὰ πλειοψηφίαν καὶ ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας νικᾷ ἡ ψήφος τοῦ Προέδρου. Τὴν διαιτητικὴν ἀπόφασιν ὑπογράφει ὁ Πρόεδρος τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου.

9. Οἱ διαιτηταὶ διὰ τῆς ἀποφάσεώς των, κατὰ τὴν κρίσιν των ὀρίζουν τὰ ἐξοδα τῆς διαιτησίας καὶ τὴν ἀποζημίωσίν των ὡς καὶ τὸν ὑπόχρεων πρὸς καταβολὴν αὐτῶν, δύνανται δὲ καὶ νὰ διατάξουν τὸν ἐπιμερισμὸν των.

10. Ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις εἶναι ὀριστική, τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος καὶ ἀποτελεῖ τίτλον ἐκτελεστόν, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς περιαφῆς τύπου ἐκτελέσεως ἢ ἄλλης τινὸς διατυπώσεως, δὲν ὑπόκειται δὲ εἰς τακτικὸν ἢ ἑκτακτον ἐνδίκον μέσον καὶ δὲν χωρεῖ κατ' αὐτῆς ἀγωγή ἀκυρώσεως ἐνώπιον τῶν τακτικῶν δικαστηρίων ἢ ἀνακοπῇ.

Ἄρθρον 8.

Ἡ παροῦσα σύμβασις συνετάγη εἰς δύο (2) ὅμοια καὶ ἰσότιμα πρωτότυπα ὑπογραφέντα ὑφ' ὧν τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἑκατέρου ἀναγνωρίζοντος ὅτι ἔλαβεν ἐν (1) πρωτότυπον.

Ἄρθρον 9.

Ἡ παροῦσα σύμβασις τίθεται ἐν ἰσχύι ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς της εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον

Ὁ Ὑπουργὸς Συντονισμοῦ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

Διὰ τὴν Ἑταιρείαν

«ΜΟΤΟΡ Ο.Ι.Α (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΤΑΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ